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DECOMPOSITION MISSION SPS / RENOVATION DES VANNES DE VIDANGE ET DE 
L’INSTALLATION ELECTRIQUE 

Jour coordonnateur conception :……………………………… H.T. en euros 

 

Jour coordonnateur réalisation  :……………………………… H.T. en euros 

 

 Décomposition de la mission de Coordonnateur Sécurité-
Protection de la Santé 

Marché rénovation des vannes de vidange et de l’installation 
électrique  

Nombre de 
jours 

proposés 

Montants 
proposés H.T 

 Phase conception : Jours € H.T 
 Visite préalable du site   

 Réunions avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage   

    

 Ouverture et tenue du Registre Journal   

 Ouverture et mise à jour du D.I.U.O.   

 Elaboration et suivi du P.G.C.   

 Observations lors de l'élaboration du D.C.E. 
en matière de S.P.S. 

  

 Participation à l’analyse des offres pour les contrats de travaux   

 Totaux partiels phase conception :   

 

 Phase réalisation : Jours € H.T 
 Elaboration et mise à jour de la déclaration préalable   

 Inspections Communes avec chaque entreprise   

 Examen et harmonisation des P.P.S.P.S.    

 Mise à jour du P.G.C.   

 Visites et contrôle sur le site des mesures de 
S.P.S., rédaction et transmission des observations 

  

 Dossier de maintenance des lieux de travail   

 Participations aux réunions de chantiers, rédaction et 
transmission des observations 

  

 Tenue du Registre Journal    

 Mise à jour du D.I.U.O.   

 Réception et assistance au maître d'ouvrage 
pour les levées de réserves 

  

 Finalisation et remise du D.I.U.O.   

 Coordination pendant la période de garantie de parfait 
achèvement 

  

 Totaux partiels phase réalisation :   

 

MONTANT TOTAL H.T.   

T.V.A 20 %   

MONTANT TOTAL T.T.C.   

  

A ………………………   le  …………………                          A Daoulas, le  ……………………………… 

Le candidat                                                               Le Président 

      Laurent PERON 


